



# МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

## АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ

### ДОГОВОР

№ 21-СФ-41.....

Гр. София, 04.09 2017 г.

Днес, 04.09 2017 г., в гр. София, на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) се сключи настоящият договор между АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ (АДФИ), с адрес: гр. София, пк 1040, ул. „Леге“ № 2, БУЛСТАТ № 175076479, представлявана от Ю И Аг з Кг - С - упълномощен със заповед № ФК-09-109/10.11.2016 г., с Йг И з С - директор на дирекция ФСДУЧРИОК, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и „МЕНКАУРА“ ЕООД, ЕИК 131318347, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Академик Иван Гешов“ 46, вх. Б, ет. 7, ап. 23 представлявано от Дг С з Ат з п, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.

21-01-3341

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши ремонт на работни помещения на етажи трети, четвърти и пети в административна сграда на АДФИ в гр. София, ул. „Леге“ № 2. Строително – монтажните работи (СМР) за обекта са подробно описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва СМР съгласно техническата спецификация, утвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, техническото и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

### II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора за изпълнение на посочените в чл. 1, ал. 1 СМР е 179 012,28 лв. (сто седемдесет и девет хиляди дванадесет лева и двадесет и осем стотинки) без ДДС, съответно 214 814,74 лв. (двеста и четиринадесет хиляди осемстотин и четиринадесет лева и седемдесет и четири стотинки) с ДДС, съгласно ценовото предложение – Приложение № 3, което е неразделна част от договора.

Чл. 3. Разплащането на сумата по чл. 2 от настоящия договор се извършва както следва:

(1) Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет процента) от сумата по чл. 2 от настоящия договор в срок до 10 /десет/ дни след представяне на протокол за откриване на строителната площадка съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и след представяне на фактура за авансовото плащане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) Месечни междинни и окончателно плащане се извършват след подаване на искане за плащане по образец № 1 към договора, придружено от три оригинални екземпляра от образец № 2 и три оригинални екземпляра от образец № 3 („Отчет за действително извършени дейности“), подписани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ;

(3) Към всяко от исканията по ал. 2 се прилагат документи, сертификати, протоколи за изпитвания на вложените материали, гаранционни карти и др., съгласно Правилник за изпълнение и предаване на строително-монтажните работи в съответствие с Наредба №2/2003 г. и Наредба №3/2003 г. на МРРБ ;

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва всички плащания за изпълнените СМР по банков път в срок до 10 (десет) дни след представяне на оригинална фактура на стойност, равна на стойността на отчета, която се издава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Разплащането се извършва по единичните цени съгласно предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ КСС, въз основа на протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за установяване на действително извършените СМР (образец № 3 към договора), който се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е проверен и съгласуван с ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

**Чл. 4.** (1) Изменение в количеството на отделните видове СМР се допуска само в рамките на общата цена и при доказване на необходимост за това изменение. Същите се остойностяват по единичните цени за отделните видове СМР, посочени в КСС.

(2) Надвишените количества се разплащат от 4 % (четирите процента) на непредвидените СМР, отразени в предложението на участника и включени в цената на договора съгласно Приложение № 1 към настоящия договор.

(3) Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол, подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след оглед на място, и подлежат на разплащане в рамките на 4 % (четирите процента) за непредвидените СМР.

Цените на непредвидените, допълнително възникнали видове СМР трябва да съответстват на предложените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ елементи на ценообразуване, както следва:

- часова ставка		лв./час
- допълнителни разходи върху труда	2230	%
- допълнителни разходи върху механизацията	33K	%
- доставно-складови разходи		%
- печалба		%

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единични цени съгласно СЕК, УСН и ТНС. В случай че даден вид СМР липсва в посочените от Възложителя източници, задължително се използва „приравнен анализ” към някой от посочените източници.

(4) За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове и количества работи, които са отразени в акт за извършени СМР.

### III. СРОК НА ДОГОВОРА

**Чл. 5.** Срокът за изпълнение на СМР, предмет на настоящия договор, е 60 (шестдесет) календарни дни. Той започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка (Приложение № 2 към Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15 съгласно наредбата).

**Чл. 6.** СМР могат да бъдат спрени с подписване на акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството (образец 10) съгласно Наредбата в следните случаи /изброяването не е изчерпателно/:

1. Вследствие на непреодолима сила. Срокът за изпълнение на СМР се удължава със срока на форсмажора.
2. По нареждане на общински или държавен орган или инвеститорския контрол. Актът по спирането следва да се представи на Възложителя в 3 (три) дневен срок от издаването му или от уведомяването на Изпълнителя. Срокът за изпълнение на СМР по договора се удължава със срока на спиране по смисъла на горепосочения акт.

спирането на строителството не е при или по повод виновно действие или бездействие на Изпълнителя.

3. Поради лоши и неподходящи атмосферни условия. Срокът за изпълнение на СМР по договора се удължава със срока на спиране.

**Чл. 7.** Възобновяването на строителството след приключване на форсмажорното обстоятелство се удостоверява с подписване на акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството за всички спрени строежи по общия ред (образец 11 съгласно наредбата)

#### **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 8** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни СМР качествено и в срок, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- а) уговореното между страните съгласно предмета на договора и приложенията към него;

- б) действащата нормативна уредба в Република България.

2. Да влага при изпълнението материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя на ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ необходимите документи.

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ.

5. Да отстранява за своя сметка всички допуснати недостатъци на извършените СМР. Некачествени СМР и СМР, извършени в противоречие с договора, не подлежат на заплащане;

6. Да съставя надлежно и да предоставя в срок необходимите за разплащане на СМР документи.

7. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне на срока или нарушаване изпълнението на СМР.

8. След завършване на СМР да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

9. Да изпълнява задълженията си по договора с грижа на добър търговец.

10. При сключване на договора да представи застрахователна полица, валидна за действителния срок на изпълнение на СМР за „Професионална отговорност“ за съответната категория строеж съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството.

11. Да спазва задълженията, произтичащи от Наредба № 2/22.03.2004 г. на МРРБ за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

12. Да предостави на Възложителя банкова гаранция за изпълнение в размер на пет процента от сумата по чл. 2 без ДДС към момента на сключване на настоящия договор.

**Чл. 9.** С подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и потвърждава, че се е запознал с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, получил е достъп до всяка фактическа информация и не може да се позовава на незнание и/или непознаване на обекта и/или нормативните изисквания.

**Чл. 10.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта, за безопасността на служителите си, както и на третите лица, получили достъп в обекта.

**Чл. 11.** (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2) В случай че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка, включително по отношение на санкции, наложени с акт на административен орган.

**Чл. 12.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска замърсяване на улиците и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Чл. 13.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати извършените СМР при условията и в сроковете на настоящия договор;
2. Да осигури ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ за целите на ремонта на обекта и при спазване разпоредбите на действащото законодателство;
3. Да участва със свой представител при подписването на констативен акт (образец 15 към наредбата) за обекта;

**Чл. 14.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 15.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на некачествено извършени работи, влягане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 16.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество при или по повод, като и в резултат на изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

## **VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

**Чл. 17.** (1) Гаранционният срок за изпълнените видове СМР е както следва: 5 /пет/ години, (съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ) и започва да тече от подписване на констативен акт (образец 15 от наредбата).

(2) При поява на дефекти в гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява своевременно писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който в 5 (пет) дневен срок следва да започне отстраняването на дефекта.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се в гаранционния срок дефекти в срок, договорен между страните. Отстраняването на дефектите се приема по реда за приемане на извършени СМР по смисъла на настоящия договор.

(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да отстрани или не отстрани в уговорения срок съответните дефекти, то той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на трикратния размер на направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи.

## **VII. НЕУСТОЙКИ**

**Чл. 18.** При неспазване на срока по чл. 5 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1% без ДДС от сумата по чл. 2 от договора за всеки ден забава. Неустойката се удържа при окончателното разплащане на обекта.

**Чл. 19.** При забавяне на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.

## VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

**Чл. 20.** Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на предмета му;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
3. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10 (десет) дневно писмено предизвестие при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, констатирано с протокол;
4. По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки.

## IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 21.** (1) При виновно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение, като това не ограничава неговите права, да претендира обезщетение до размера на реално претърпените вреди по общия исков ред.

(2) Възложителя освобождава гаранцията за изпълнение в 30-дневен срок след подписване на констативния акт по чл. 22.

## X. ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

**Чл. 22.** Приемането на извършените СМР приключва с подписване на констативен акт от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица заедно с ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ:

**За Възложителя:**

1. Й	Иг	Ст	сл. 2 - от ЗЗЛД
2. Т	Ва	Кс	
3. Ди	М	М	
4. Ди	Б	Х	

**За Изпълнителя:**

1. инж. А	В	сл. 2. от ЗЗЛД
2. Кс	Ат	
3. инж. В	Д	

**Инвеститорски контрол:**

инж. – арх. Мария Илчова Велинова – главен експерт в отдел ФСДУС

## XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

**Чл. 23.** Изменение на настоящия договор се допуска единствено и само при условията и по реда на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

**Чл. 24.** За неуредени въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на ЗОП, ТЗ, ЗЗД и останалите разпоредби на действащото българско законодателство.

**Чл. 25.** За целите на кореспонденцията по настоящия договор страните определят за контакт следните лица:

а) За Възложителя:

Те В Кс - н; ; сл. тел.: 02/ 9859 5131, e-mail:

б) За Изпълнителя:

инж. В Ди сл. тел.: 02/ 8548797; 0887747723, e-mail: г


Чл. 26. Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

**Приложения:**

- Приложение № 1 – Количествено – стойностна сметка на Изпълнителя (Приложение № 12 от утвърдената от Възложителя документация за участие в поръчката);
- Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя (Приложение № 13 от утвърдената от Възложителя документация за участие в поръчката);
- Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 14 от утвърдената от Възложителя документация за участие в поръчката);
- Приложение № 4 - Застраховка по чл. 171 от ЗУТ.


**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

1. .... Ч. 2 ЗЗМ  
ЛЮ. КА  
2. .... Ч. 2 ЗЗМ  
ЙС СТ



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Ч. 2 ЗЗМ  
ДИ КА



№	Описание	Ед. м.	Кол.	Ед. цена	Общо
1	2	3	4	5	6
<b>АДФИ, ЕТАЖ № 3</b>					
<b>Работно помещение № 152 - директор ПОИД</b>					
1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	44,96		
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,9		
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5		
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1		
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	15		
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	15		
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени, преди залепване на гипсокартонни плоскости	м <sup>2</sup>	44,96		
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.			
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	38,15		
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,81		
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	44,96		
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	44,96		
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно, включително запълване на фуги със санитарен силикон	м <sup>2</sup>	21,42		
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	21,42		
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	2		
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1		
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	13,93		
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	3,5		
<b>Работно помещение № 153 - директор АОИД</b>					
1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	44,53		
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,9		
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5		
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1		
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	7,5		
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	7,5		
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	44,53		
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.			
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	37,95		
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,58		
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	44,53		
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	44,53		
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	20,89		
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	20,89		
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	2		
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1		
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	13,93		



**Гигиенно помещение № 154 - директор ПИДООП**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	44,59	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,9	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	10	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	10	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	44,59	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	37,91	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,68	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	44,59	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	44,59	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	21,14	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	21,14	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	3	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	13,88	
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	3	

**Работно помещение № 155**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	51,82	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,9	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	2	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	15	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	15	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	51,82	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	41,58	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители	м <sup>2</sup>	10,24	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	51,82	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	51,82	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	28,34	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	28,34	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	15,2	
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	4,5	

**Работно помещение № 156**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата		44,8	
2	Демонтаж на стари дървени первази		10,9	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано смет		1,5	



5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	15
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	15
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	44,8
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	38,07
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,73
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	44,8
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	44,8
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	21,25
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	21,25
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	13,9
18	Доставка и монтаж на стенини плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	4,5

**Работно помещение № 157**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	43,8
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	8,08
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	10
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	10
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	43,8
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	11,34
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители	м <sup>2</sup>	32,46
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	43,8
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	43,8
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	20,63
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	20,63
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	2
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	12,28
18	Доставка и монтаж на стенини плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	1,5

**Работно помещение № 159**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	44,37
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	9,4
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	16
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	16
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	44,37
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло		

10	ръбохранители	м <sup>2</sup>	21,23
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	44,37
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	44,37
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	21,48
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	21,48
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	13,07
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	3

**Работно помещение № 160**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	40,75
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	12,4
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	12
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	12
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	40,75
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	34,02
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,73
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	40,75
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	40,75
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	18,33
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	18,33
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	12,4
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	4,5

**Работно помещение № 161 - директор ИИД**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	42,65
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	12,4
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	12
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	12
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	42,65
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм	м <sup>2</sup>	34,02
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	8,63
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	42,65
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	42,65
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	18,33

15	включително свързване	бр.	3	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	12,4	
18	Доставка и монтаж на стени плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	1,5	

**Работно помещение № 162 - копирен център**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	40,75	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	12,4	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>		
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	15	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	15	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	40,75	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.		
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	34,02	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,73	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	40,75	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	40,75	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	18,33	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	18,33	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	3	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	12,4	
18	Доставка и монтаж на стени плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	2,5	

**Работно помещение № 163 - заседателна зала**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	56,67	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	15,7	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>		
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	20	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	20	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	56,67	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.		
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	30,24	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители и ръбохранители	м <sup>2</sup>	26,43	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	56,67	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	56,67	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	33,84	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	33,84	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	2	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	15,7	
18	Доставка и монтаж на стени плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'		

1	Демонтаж на стари дървени первази	м'	47,88	
2	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	123,96	
3	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	123,96	
4	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	123,96	
5	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	123,96	
6	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	51,75	
7	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	51,75	
8	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	47,88	
9	Демонтаж, доставка и монтаж на нови врати	бр.	14	

### АДФИ, ЕТАЖ № 4

#### Работно помещение № 164

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	49,93	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,5	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	2	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	9	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	9	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	49,93	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	14,18	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	35,75	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	49,93	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	49,93	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	26,51	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	26,51	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	14,65	
18	Доставка и монтаж на стенини плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	6	

#### Работно помещение № 165 - директор ФСДУЧРИОК

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	44,69	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,9	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	20	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	20	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	44,69	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм	м <sup>2</sup>	38,01	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,68	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	44,69	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>		

14	циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	21,1	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	3	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	13,88	
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	1,5	

**Работно помещение № 166**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	51,82	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,9	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	2	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	16	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	16	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	51,82	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.		
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	41,58	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	10,24	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	51,82	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	51,82	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	28,34	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	28,34	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	15,2	
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	6	

**Работно помещение № 167 - Главен секретар**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	44,96	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,9	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	17,5	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	17,5	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	44,96	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.		
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	38,15	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,81	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	44,96	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	44,96	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	21,42	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	21,42	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	3	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	13,88	

**Работно помещение № 168**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	44,53	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,9	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	16	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	16	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	44,53	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	37,93	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,6	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	44,53	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	44,53	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	20,89	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	20,89	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	3	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	13,85	
18	Доставка и монтаж на стенини плоскости от ПДЧ, кантрирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	4,5	

**Работно помещение № 169**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	44,69	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,9	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	16	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	16	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	44,69	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	38,01	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,68	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	44,69	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	44,69	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	21,14	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	21,14	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	3	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	13,88	
18	Доставка и монтаж на стенини плоскости от ПДЧ, кантрирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	1,5	

**Работно помещение № 170**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата		51,82	
2	Демонтаж на стари дървени первази		5,45	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище			

5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	13	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	13	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	51,82	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	41,58	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	10,24	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	51,82	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	51,82	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	28,34	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	28,34	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	9,75	
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	3	

### Работно помещение № 171

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	44,8	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	10,9	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	15	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	15	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	44,8	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.		
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	38,07	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,73	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	44,8	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	44,8	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	21,25	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	21,25	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	3	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	13,9	
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	3	

### Работно помещение № 172

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	43,8	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	8,08	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч		
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'		
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	2	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	33,19	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло			



10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	32,46	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	43,8	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	43,8	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	20,63	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	20,63	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	2	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	12,28	
18	Доставка и монтаж на стени плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	1,5	

**Работно помещение № 173 - архив**

1	Гипсова шпакловка по стени и тавани	м <sup>2</sup>	15	
2	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	15	
3	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	15	
4	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	15	

**Работно помещение № 175**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	40,75	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	9,4	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	16	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	16	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	40,75	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.		
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	34,02	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,73	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	40,75	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	40,75	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	18,33	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	18,33	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	12,4	
18	Доставка и монтаж на стени плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	3	

**Работно помещение № 176**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	42,65	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	9,4	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	1,5	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	16	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	16	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	42,65	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.		

10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	8,63	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	42,65	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	42,65	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	18,33	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	18,33	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	12,4	
18	Доставка и монтаж на стенини плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	1,5	
<b>Работно помещение № 178 - деловодство</b>				
1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	56,67	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	7,7	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>		
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	20	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	20	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	56,67	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	30,24	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	26,43	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	56,67	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	56,67	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	33,84	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	33,84	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	7,7	
18	Доставка и монтаж на стенини плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	3	
<b>Общи части (коридор) - 4 етаж</b>				
1	Демонтаж на стари дървени первази	м'	47,88	
2	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	123,96	
3	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	123,96	
4	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	123,96	
5	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	123,96	
6	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	51,75	
7	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	51,75	
8	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	47,88	
9	Демонтаж, доставка и монтаж на нови врати	бр.	15	
<b>Санитарни помещения - 4 етаж</b>				
1	Премахване на фаянсова облицовка по под и стени	м <sup>2</sup>	59,95	
2	Демонтаж тоалетен умивалник вкл. батерия	бр.	2	
3	Демонтаж на стари дървени врати, включително каси	бр.	7	

5	Изчукване на пръскана мазилка по стени	м <sup>2</sup>	19,6	
6	Полагане на фаянс по стени с вкл. фаянс I-во кач. /паз. цена до 25 лв. с ДДС, доставката се съгласува с възложителя/ включително заравняване на основата	м <sup>2</sup>	41,95	
7	Полагане на теракот по под с вкл. теракот I-во кач. /паз. цена до 25 лв. с ДДС, доставката се съгласува с възложителя/ включително заравняване на основата	м <sup>2</sup>	18	
8	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	18	
9	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	24,3	
10	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	24,9	
11	Доставка и монтаж на PVC врати	бр.	7	
12	Монтаж на тоалетен умивалник вкл. Батерия	бр.	2	
13	Монтаж на тоалетно седало вкл. Казанчето	бр.	4	

### АДФИ, ЕТАЖ № 5

#### Работно помещение № 179

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	49,93	
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	8	
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	2,5	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1	
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	9	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	9	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	49,93	
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.		
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	14,18	
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	35,75	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	49,93	
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	49,93	
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	26,51	
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	26,51	
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4	
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1	
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	14,65	
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	1,5	

#### Работно помещение № 187 - архив ПИОИД

1	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	15	
2	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	15	
3	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	15	
4	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	15	

#### Работно помещение № 188-189 - архив ПИДООП и ИИД

1	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	15	
2	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	15	
3	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	15	
4	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	15	

#### Работно помещение № 190

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	40,75	
2	Демонтаж на стари дървени первази			

4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	16
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	16
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	40,75
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	34,02
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,73
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	40,75
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	40,75
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	18,33
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	18,33
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	12,4
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	3

**Работно помещение № 191**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	8,64
2	Демонтаж на первази	м'	9,4
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	42,65
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	8,64
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	42,65
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	42,65
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	18,33
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	18,33
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	12,4
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	3

**Работно помещение № 192**

1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	40,75
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	9,4
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	15
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	15
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	40,75

9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	34,02		✓
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	6,73		✓
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	40,75		✓
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	40,75		✓
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	18,33		✓
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	18,33		✓
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	3		✓
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1		✓
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	12,4		✓
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	1,5		✓
<b>Работно помещение № 193 - финансови инспектори</b>					
1	Сваляне на тапети, почистване и обработване на основата	м <sup>2</sup>	56,67		✓
2	Демонтаж на стари дървени первази	м'	15		✓
3	Изнасяне на стари мебели, включително депониране до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>			✓
4	Изнасяне и внасяне на мебели	чч	1		✓
5	Демонтаж на стар кабелен канал	м'	25		✓
6	Доставка и монтаж на нов кабелен канал	м'	25		✓
7	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	56,67		✓
8	Демонтаж и монтаж на вътрешно климатично тяло	бр.	1		✓
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	30,24		✓
10	Гипсова шпакловка по стени, включително поставяне на мрежа и ръбохранители	м <sup>2</sup>	26,43		✓
11	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	56,67		✓
12	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	56,67		✓
13	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	33,84		✓
14	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	33,84		✓
15	Доставка и монтаж на двойни контакти 220 V, 16 A, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	4		✓
16	Доставка и монтаж на ключове, сертификат от ЕС, включително свързване	бр.	1		✓
17	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	15		✓
18	Доставка и монтаж на стенни плоскости от ПДЧ, кантирани по външните ръбове с височина на плоскостите 30 см., съгласувано с Възложителя	м'	6		✓
<b>Общи части (коридор) - 5 етаж</b>					
1	Демонтаж на стари дървени первази	м'	47,88		✓
2	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени	м <sup>2</sup>	123,96		✓
3	Доставка и монтаж на предстенна обшивка с гипсокартонни плоскости 12,5 мм.	м <sup>2</sup>	123,96		✓
4	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	123,96		✓
5	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	123,96		✓
6	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	51,75		✓
7	Циклене и двойно лакиране на стар паркет, включително фугиране	м <sup>2</sup>	51,75		✓
8	Доставка и монтаж на PVC первази, цвят съгласуван с Възложителя	м'	47,88		✓
9	Демонтаж, доставка и монтаж на нови врати	бр.	15		✓
<b>Общи части</b>					
1	Демонтаж на ключове и поставяне на капачки върху изводи за ключове	бр.	5		✓
2	Грундиране с дълбокопроникващ грунд по стени и тавани	м <sup>2</sup>	1 275,36		✓

4	Грундиране, преди боядисване	м <sup>2</sup>	903,48	
5	Боядисване с цветен латекс по стени - двукратно, с цвят съгласуван с Възложителя	м <sup>2</sup>	790,5	
6	Боядисване с бял латекс по таван - еднократно	м <sup>2</sup>	329,61	
7	Доставка и монтаж на топлоизолация на външни стени с експандиран полистирен (EPS) 80 мм. включително измазване около прозорци	м <sup>2</sup>	495,66	
8	Събиране, натоварване и извозване на отпадъци до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	7,5	


<b>ВСИЧКО:</b>	172127,19
До 4% непредвидени:	6885,09
<b>ОБЩО:</b>	179012,28

16.08.2017 г.

(Управител: Д

Ан

Участник





ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН К.

Долуподписаният Д. С. А.

/име, презиме, фамилия/

с лична карта № ( ), изд. на г. от МВР София, ЕГН в качеството ми на

/посочете длъжността/

„МЕНКАУРА“ ЕООД -ЕИК/БУЛСТАТ 131318347, със седалище и адрес на управление 1612, гр.София, бул. „Академик Иван Гешов“ 46, вх.Б, ет.7, ап.23

С настоящия документ представяме следното техническо предложение за изпълнение на поръчката по публикуваната от Вас обява за обществена поръчка с предмет: „Саниране и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“ :


1. Срок за изпълнение на поръчката: 60 дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.  
Забележка: *Минималният срок на изпълнение е 60 календарни дни, но не по-дълъг от 15.12.2017 г.*
2. Задължаваме се да изпълняваме предмета на поръчката като едновременно ремонтираме, съгласно изискванията на Възложителя по 6 (шест) работни помещения (по две помещения на всеки етаж, както бъде посочено от Възложителя с оглед осигуряване на режима на работа в сградата).
3. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде дни /не по-малко от 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите/ и ще остане обвързващо за нас.
4. Предлагаме гаранционен срок на извършените СМР - 5 години, считано от датата на подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (образец 15 от Наредба № 3/2003 г. на МРРБ)
5. Подробно описание (обяснителна записка) на технологичния процес за изпълнение на предвидените в поръчката СМР, линейен календарен план (график) с приложена диаграма на работната ръка (попълва се от участника), както и описание на материалите с които ще бъде изпълнена поръчката.
6. Допълнителна информация:  
(предоставя се по преценка на участника).

16.08.2017 г.

(дата на подписване)

Участник: .....

(Управител  
и печат)





## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в поръчка чрез събиране на оферти с обява на основание чл. 187 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки с предмет: „Санитарно и обновяване на част от работни помещения в административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция (АДФИ)“

Долуподписаният Д-р ~~С. С. Аг~~ *с. 2 с 331п*  
/име, презиме, фамилия/

с лична карта № ~~изд. на 22.07.2010г. от МВР София, ЕГН~~  
в качеството ми на управител, *с. 2 с 331п*

/посочете длъжността/

„МЕНКАУРА“ ЕООД - ЕИК/БУЛСТАТ 131318347, със седалище и адрес на управление 1612, гр.София, бул. „Академик Иван Гешов“ 46, вх.Б, ет.7, ап.23

### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАПАНОВ,

След като проучихме условията на документацията, запознахме се с обявата за събиране на оферти за участие и приложенията към нея, в качеството ни на участник Ви предлагаме следното ценово предложение:

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е **179 012,28** лева без ДДС за реално осъществените количества строително-монтажни работи.

(сто седемдесет и девет хиляди дванадесет лева и двадесет и осем стотинки )

/Цената се изписва с думи/

(Направеното ценово предложение следва да е с точност до втория знак след десетичната запетая)

1. Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от документацията за участие в поръчката.
2. Посочената цена включва всички разходи за труд, материали, механизация и др.
3. В предложената цена се включат и всички други неупоменати разходи, свързани с изпълнение на поръчката.
4. Ако бъдем избрани за изпълнител, изразяваме съгласие, Възложителят да заплаща извършените дейности в лева, по банков път, по наша сметка съгласно офериранияте в нашата КСС цени за съответните видове СМР, в срок до 10 работни дни след представяне на фактура – оригинал и всички приложими документи (образци, актове и декларации съгласно документацията за участие).

*с. 2 с 331п*

5. При така предложените от нас условия в Ценовата оферта сме включили всички разходи, свързани с влягане на качествени материали при изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
6. Приемаме, в случай че бъдем избрани за Изпълнител, цената да не се променя за срока на действие на договора, освен в случаите, предвидени със Закона за обществените поръчки.
7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ..... дни /не по-малко от 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите/ и ще остане обвързващо за нас.
8. Елементите на ценообразуване, които сме използвали при изготвяне на настоящето ценово предложение са както следва:

- часова ставка		лв./час
- допълнителни разходи върху труда	74.37	%
- допълнителни разходи върху механизацията		%
- доставно-складови разходи	33R	%
- печалба		%

и същите ще останат непроменени по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.

Забележки:

1. При несъответствие между обща цена, посочена в КСС, и общата цена, посочена в ценовото предложение, за вярна се приема обща цена, посочена в КСС;

2. При разминаване между цената, изписана цифром и словом в ценовото предложение, за вярна се приема стойността, изписана словом.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

16.08.2017 г.

(дата на подписване)


Участник: .....

(Управител: Ди

(подпис и печат)

74.37 33R

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД  
 гр. София, ул. "Г. Бенковски" № 3  
 Разрешение № 3 и № 77 на НСЗ  
 ЕИК: 121718407  
 Главна агенция София  
 Адрес: гр. София, ул. "Г. Бенковски" 3



Национален номер 0700 16 1 1  
 www.dzi.bg

**ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА**  
 № 212217213000075 / 01.03.2017  
**ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА**  
**"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"**

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Главна агенция София, АДРЕС гр. София, ул. "Г. Бенковски" 3 НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

<b>ЗАСТРАХОВАН:</b>	Име: "МЕНКАУРА" ЕООД ЕИК: 131318347 Адрес: Служебен/Управление: гр.София, бул. Академик Иван Гешов № 46, вх. Б, ет. 7, ап. 23 Представявано от: <u>Д . . . . .</u> - <u>Управител</u>		
<b>ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:</b>	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
<b>ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:</b>	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя"		
<b>ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАННИЯ:</b>	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
<b>ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:</b>	Лимит за едно събитие: 300,000 лв. Агрегатен лимит: 600,000 лв.		
<b>САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАННИЯ:</b>	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 4000 лв.		
<b>СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:</b>	1 година		
	<b>НАЧАЛО:</b> 00:00 часа на 24.03.2017 г.	<b>КРАЙ:</b> 24:00 часа на 23.03.2018 г.	
<b>РЕТРОАКТИВНА ДАТА:</b>	24.03.2012		
<b>ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:</b>	600.00 лв.		Словом: шестстотин лв.
<b>ВНОСКИ:</b>	1-ва вноска		
<b>ДАТА:</b>	23.03.2017		
<b>РАЗМЕР НА ВНОСКАТА:</b>	600.00 лв.		
<b>ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:</b>	12.00 лв.		
<b>ОБЩА СУМА: (ВНОСКА + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)</b>	612.00 лв.		
<b>ОБЩ ДЪЛЖИМ ДАНЪК ВЪРХУ ЗП:</b>	12.00 лв.	<b>Словом: дванадесет лв.</b>	
<b>ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)</b>	612.00 лв.	<b>Словом: шестстотин дванадесет лв.</b>	
<b>СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:</b>	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно т.15.2 от ОУ на задължителната застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

1-03-2017 15:41:10 JAMES 60

Застрахованият декларира, че: 1. Застрахователят му е предоставил информацията по чл.185/1/ от КЗ преди сключване на настоящия договор; 2. Е информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил в Приложения 1, съдържащо информация съгласно ЗЗЛД; предоставя доброволно личните си данни като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка изпълнението на задълженията му като страна по възникналото правоотношение; дава изрично си съгласие застрахователят да обработва предоставените от него лични данни, да изисква и получава от трети лица неговите лични данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните му данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните му данни на трети лица.

Застрахованият декларира, че е запознат и приема приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и условията на Клауза "Професионална отговорност на строителя," на "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, които заедно с попълненото Заявлението-въпросник са неразделна част от настоящата полица.


При настъпване на застрахователно събитие по настоящата полица следва да уведомяте Застрахователя писмено на адрес: "ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, Централно управление, гр.София 1000, ул."Г.Бенковски" №3, тел.: (02) 902 72 28 и (02) 981 57 99, e-mail: otgovornost\_claims@dzi.bg.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

Дата и място на сключване: 01.03.2017 г. гр.София.

ЗА

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:  
/подпис и печат/



ЗА

ЗАСТРАХОВАНИЯ:  
/име, подпис, печат/

Данни за застрахователния посредник:

ИМ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР ООД  
гр.София, Окловарьстен път 3  
21313944

ВЪВЕДЕНА  
01.03.2017  
21313944